

## 資料②

平成30年10月1日  
大阪航空局

### 平成30年度 発注の見通しについて(平成30年7月現在)

大阪航空局における平成30年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。  
ここに掲載する内容は、平成30年10月1日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。  
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con\_3/) また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post\_116.html)

## 1. 一般競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	大阪国際空港可搬形電源設備保管庫新築外2件実施設計	兵庫県伊丹市 沖縄県糸満市 沖縄県宮古島市	約5ヶ月	【大阪国際空港可搬形電源設備保管庫新築】 S造 1F 168㎡ 【糸満宿舍A棟外2棟改修】 A棟、B棟 RC造 5F 2,030.4㎡ C棟 RC造 5F 2,721.6㎡ 【宮古空港・航空路監視レタ-事務所庁舎改修】 RC造(一部S造) 6F 1,748.56㎡	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-2	大阪航空局	那覇空港第2消防車庫新築実施設計	沖縄県那覇市	約6ヶ月	1F 約260㎡ 新築実施設計 一式	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-3	大阪航空局	加治木宿舍2号棟外2棟外2件改修実施設計	鹿児島県始良市加治木町 鹿児島県大島郡泊町 鹿児島県霧島市溝辺町麓	約4ヶ月	【加治木宿舍2号棟外2棟改修】 2号棟、3号棟 RC造 4F 719㎡ 耐震改修 一式 【沖永良部空港RAG局舎改修】 RC造 2F 315㎡ 外壁改修 一式、屋上防水改修 一式 【鹿児島空港事務所庁舎改修】 RC造(一部ARC造、S造) 5F 6,726㎡ 内装改修 一式	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-4	大阪航空局	海上保安庁庁舎・格納庫新築等工事監理業務	福岡県京都郡苅田町	約13ヶ月	【庁舎】 RC造 2F 1,539.56㎡ 【格納庫】 S造 1F(一部2F) 3,640.17㎡	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-5	福岡空港事務所	福岡空港排水管布設替等設計業務	福岡県福岡市博多区	約3ヶ月	福岡空港における埋設排水管路の布設替及び集水 樹蓋の設計	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-6	大阪航空局	中部VOR/DME装置更新その他工事外2件実施設計	愛知県常滑市セントレア	約5ヶ月	中部国際空港におけるVOR/DME装置の更新、それに 伴う仮設置装置の設置及びMLAT装置の移設に必要な 実施設計。	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-7	大阪航空局	広島空港TAPS整備その他工事外1件実施設計	広島県三原市本郷町	約5ヶ月	広島空港におけるTAPS整備及び運用移行に必要な 実施設計。	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-8	大阪航空局	能登空港RAG装置更新工事外2件実施設計	石川県輪島市三井町 岡山県岡山市北区	約5ヶ月	能登空港RAG装置の更新、岡山空港A/G装置の更 新及び岡山ILS装置の光幹線ケーブル切り回しに必要 な実施設計。	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-9	大阪航空局	大分空港TAPS整備工事外3件実施設計	大分県国東市 鹿児島県霧島市	約5ヶ月	大分空港におけるTAPS整備・運用移行及び鹿児島 空港におけるTAPS整備・運用移行に必要な実施設 計。	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-10	大阪航空局	那覇空港可搬形電源設備保管庫新築外2件実施設計	沖縄県那覇市 沖縄県石垣市 沖縄県島尻郡久米島町	約5ヶ月	【那覇空港可搬形電源設備保管庫新築】 【石垣空港可搬形電源設備保管庫新築】 【久米島ORSR可搬形電源設備保管庫新築】 各 1F 約80㎡ 新築実施設計 一式	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-11	大阪航空局	福岡空港(奈多地区)管理庁舎新築等工事監理業務	福岡県福岡市東区	約11ヶ月	RC造 4F 約696㎡ 新築工事 一式	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期

番 号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工 期	業務の概要	業 務 種 別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-12	大阪航空局	大阪国際空港庁舎外1件改修実施設計	大阪府豊中市 沖縄県八重山郡与那国町	約5ヶ月	【大阪空港事務所庁舎】 SRC造 8F 13,896.96㎡ 外壁改修 一式 【与那国VOR/DME局舎改修】 RC造 1F 193㎡ 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-13	大阪航空局	那覇空港幹線排水路定期点検業務	沖縄県那覇市	約4ヶ月	排水管 10,250m	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-14	大阪航空局	広島空港横断水路トンネル定期点検業務	広島県三原市	約4ヶ月	トンネル(付替水路) 1,040m	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-15	大阪航空局	福岡・鹿児島空港共同溝定期点検業務	福岡県福岡市 鹿児島県霧島市	約4ヶ月	福岡共同溝 744m 鹿児島共同溝 270m	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-16	大阪航空局	北九州空港進入灯橋梁定期点検業務	福岡県北九州市	約4ヶ月	橋梁長 800m(海上)	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-17	大阪航空局	広島・長崎空港消防車庫前舗装改良実施設計	広島県三原市 長崎県大村市	約4ヶ月	道路駐車場改良実施設計 1式	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-18	大阪航空局	米子VOR/DME局舎その他新築工事監理業務	鳥取県境港市	約8ヶ月	局舎:RC造 1F 160㎡ カウンターボイス:S造 φ30m H5.2m 新築工事 一式 外構工事 一式	建設コンサルタント	第4四半期	第3四半期
1-19	大阪航空局	長崎空港14側進入灯橋梁実施設計	長崎県大村市	約6ヶ月	進入灯橋梁 157m 進入灯台 2基	建設コンサルタント	第4四半期	第3四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-20	大阪航空局	三国山RCAG増波工事実施設計外2件実施設計	大阪府河内長野市 和歌山県伊都郡かつらぎ町 島根県松江市 島根県出雲市	約9ヶ月	三国山、美保及び平田サイトにおけるRCAG装置の増波及び更新等に必要の実施設計。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-21	大阪航空局	清水RCAG増波工事実施設計外2件実施設計	高知県土佐清水市 石川県輪島市三井町	約9ヶ月	清水、今の山及び能登サイトにおけるRCAG装置の増波及び更新等に必要の実施設計。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-22	大阪航空局	三郡山RCAG増波工事実施設計外1件実施設計	福岡県筑紫野市大字袖須原 長崎県五島市	約9ヶ月	三郡山及び福江サイトにおけるRCAG装置の増波及び更新に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-23	大阪航空局	岩国RCAG増波工事実施設計外1件実施設計	山口県岩国市 鹿児島県南さつま市	約9ヶ月	岩国及び加世田サイトにおけるRCAG装置の増波及び更新に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-24	大阪航空局	種子島空港LOC装置更新その他工事外1件実施設計	鹿児島県熊毛郡中種子町	約4ヶ月	種子島ILS装置の更新に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-25	大阪航空局	下地島空港RAG化整備工事実施設計	沖縄県宮古島市伊良部 沖縄県宮古島市平良字下里 沖縄県那覇市安次嶺	約4ヶ月	那覇側(RCM,TDU,APDU)、下地島側(RCM)整備に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-26	大阪航空局	那覇空港移動物件監視装置(増設滑走路)設置その他工事実施設計	沖縄県那覇市安次嶺	約4ヶ月	那覇空港の新滑走路増設事業に伴う、移動物件監視装置の設置に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-27	大阪航空局	関西空港外6空港次期管制卓システム導入に向けた整備基本設計外1件調査	大阪府泉南郡田尻町 香川県高松市香南町 高知県南国市物部 沖縄県那覇市 沖縄県宮古島市 沖縄県石垣市	約4ヶ月	讃岐TAPS・CCS・TDU整備、先島TAPS・CCS・TDU整備に必要な基本設計。高松ILS高カテゴリー化に必要な要件調査。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期

番 号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工 期	業務の概要	業 務 種 別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-28	大阪航空局	広島空港TSR用無停電電源設備工事外2件実施設計	広島県三原市本郷町 長崎県南松浦郡新上五島町 沖縄県宮古島市平良下里	約4ヶ月	無停電電源設備更新工事及び発電設備撤去の実施設計。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-29	大阪航空局	南日本ターミナル統合に係る無線関係施設整備要件調査	沖縄県那覇市 沖縄県宮古島市 鹿児島県霧島市溝辺町 鹿児島県奄美市笠利町 鹿児島県大島郡龍郷町 鹿児島県大島郡天城町 鹿児島県大島郡和泊町	約4ヶ月	南日本ターミナル統合に必要な無線関係施設整備要件調査。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-30	大阪航空局	福岡空港増設滑走路航空灯火整備基本設計	福岡県福岡市	約4ヶ月	滑走路増設事業に伴う、灯火・電源・ダクトに係る基本設計	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期

## 2. 通常指名競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							